
Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su

turėklais

įrengimas (m2

horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo

įrengimas. 3. Panduso

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

Įėjimo laiptų aikštelės remontas ir pandusų neįgaliesiems įrengimas. m² 1.44 176.42 € 254.04 € 307.39 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos

sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos dangų ir pagrindų
išardymas. 2. Nuolydžio

suformavimas. 3. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Nuogrindos 0,50 m pločio pastato perimetru atstatymas. m2 30.9 35.13 €
1085.52

€ 1313.48 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos

sistemos

modernizavimas,

įrengiant

individualius mini

rekuperatorius

butuose.

Mini rekuperatoriai butuose. vnt 18 600 € 10800 € 13068 €

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies

šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas

drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto

atkasimas ir užkasimas; 3.

Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio

padengimas drenažine membrana;

6. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 7.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Pamatų 1,20 m gylio grunte apšiltinimas. Aprašant išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų
atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus.

m² 71.76 107.94 €
7745.77

€
9372.38 €

Pastatų cokolių
šiltinimas iš
išorės iki

nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant

armuotu tinku ir

aptaisant apdailos

plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2.

Hidroizoliacijos įrengimas; 3.

Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Cokolio virš grunto apšiltinimas iš išorės įrengiant plytelių apdailą. Cokolio

šilumos perdavimo koeficientas 0.15 W/m2K. **Aprašant išorinių sienų ir

cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo

kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos

sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai

pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos

techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys

(komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta

tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 23.92 161.55 €
3864.28

€
4675.78 €

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant

armuotu

plonasluoksniu

dekoratyviniu

tinku.

Termoizoliacinis

sluoksnis-

neoporas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir

išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus

paruošimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas

ir tvirtinimas smeigėmis; 7.

Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10.

Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant

tinkuojamą fasadą ~324,36 m2; Angokraščių apšiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, apdailos įrengimas ~53,58 m2. Prieš
apšiltinimo darbus numatomas pagal langų angų perimetrą iš laukinės

pusės sandarinimo juostos klijavimas. Išorės sienų šilumos perdavimo

koeficientas 0.14 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi

būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių
atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų
išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti

kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas

CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos

produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 377.94 116.5 €
44030.01

€

53276.31

€

Vėsinimo

įrenginių,

sumontuotų ant

išorinės pastato

sienos, perkėlimas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Agregatų ir atraminių konstrukcijų
demontavimas. 2. Atraminių
konstrukcijų montavimas. 3.

Agregatų montavimas, prijungimas

prie ortakių sistemų ir elektros

tinklų. 4. Sumontuotų agregatų
bandymas.

Kondicienieriaus sumontuoto ant išorinės sienos perkėlimas (atitraukimas). vnt 1 146.65 € 146.65 € 177.45 €

Stogų atnaujinimas



Lietaus nuvedimo

sistemos

šlaitiniams

stogams keitimas

(m2 stogo ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos lietaus nuvedimo sistemos

nuardymas. 2. Naujos lietaus

nuvedimo sistemos sumontavimas.

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių ir lietaus latakų keitimas 69,60 m. m² 230.76 6.44 €
1486.09

€
1798.17 €

Perdangų
nešiltintoje

pastogėje

šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

praėjimo takus.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – 0,19

> U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Perdangos paviršiaus paruošimas;

2. Garo izoliacijos paklojimas; 3.

Šiltinamosios izoliacijos paklojimas;

4. Vėjo izoliacinių plokščių
paklojimas; 5. Praėjimo takų
įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7.

Ventiliacijos sutvarkymas.

Palėpės perdangos su parapetais apšiltinimas įrengiant praėjimo takus

260,53 m2, ventiliacijos kaminėlių apšiltinimo ir skardinimo darbai 67,90

m2. Palėpės perdangos šilumos perdavimo koeficientas 0,10 W/m2K.

m² 328.43 24.96 €
8197.61

€ 9919.11 €



Šlaitinių stogų
dangos keitimas,

esamą dangą
keičiant lakštinių
medžiagų danga

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos stogo dangos ir grebėstų
nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių
konstrukcijų bei naujai dangai

reikalingų konstrukcijų gamyba ir

montavimas (mūrlotai, gegnės,

stygos, statramsčiai, grebėstai,

karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 4. Stoglangių
įrengimas; 5. Naujos stogo dangos

įrengimas, aptaisant kraigus,

karnizus, prieglaudas; 6. Vėjalenčių,

aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt.

įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo

sistemos įrengimas; 8.

Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų
ir kitų ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir atstatymas.

Šlaitinio stogo dangos keitimas banguotų lakštų danga, medinių
konstrukcijų keitimas pagal poreikį, skardinimo darbai ir. t.t.

m² 230.76 111.57 €
25745.89

€

31152.53

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų durų
keitimas

metalinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Metalinių durų
šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų,

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Laitptinės lauko durų keitimas 2.15 m2, tambūro durų keitimas 2.02 m2.

Lauko durų šilumos perdavimo koefcientas 1.40 W/m2K.
m² 4.17 504.18 €

2102.43

€
2543.94 €



Esamų langų
keitimas

plastikiniais

langais, įstatant

langus sienų
šiltinamajame

sluoksnyje,

naudojant

kompozicinių
profilių sistemą.

Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių
langų šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kompozicinių profilių sistemos

klijavimas; 2. Staktų sandūrų
izoliavimas išsiplečiančiomis

juostomis; 3. Langų blokų keitimas;

4. Sandūrų sandarinimas iš lauko

pusės išsiplečiančiais sandarimo

tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC

apdailos juosta; 6. Palangių
įstatymas.

Palėpės langų keitimas 0,99 m2 (2 vnt.), laiptinės lango keitimas 3,32 m2 (1

vnt.), butų langų keitimas 58,09 m2 (28 vnt.). Langų šilumos perdavimo

koeficientas 0.90 W/m2K.

m² 63.39 334.22 €
21186.21

€

25635.31

€

Elektros instaliacijos modernizavimas

Atvirų laidų,

kabelių, paklotų
ant sienų,

perkėlimas į
sumontuotus

kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kanalų kabeliams montavimas. 2.

Laidų kabelių perklojimas į
sumontuotus kanalus.

Atvirų el. kabelių sumontuotų ant pastato išorinės sienos perkėlimas į
sumontuotus kanalus.

m 51 10.79 € 550.29 € 665.85 €

Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant

automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde

demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių
jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

Butų el. paskirtymo skydų atnaujinimas. butas 10 120.27 € 1202.7 € 1455.27 €



Horizontalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir rūsio

patalpų
apšvietimo

instaliacijos

kabelių, prietaisų,

šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Sujungimų, atšakų ir pravadų
dėžučių montavimas. 4. Elektros

kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir

šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

Horizontalios el. instaliacijos kabelių keitimas laiptinėje.

m²

rūsio

ploto

27.73 17.22 € 477.51 € 577.79 €

Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS

modernizavimas,

kai skaičiuojamoji

galia iki 50 kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų saugiklių-

kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas.

3. Kabelių (laidų) prijungimas prie

aparatų. 4. Varžų matavimas. 5.

Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

Įvadinio el. paskirtymo skydo atnaujinimas. vnt. 1 391.22 € 391.22 € 473.38 €



Vertikalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir namo

laiptinių
apšvietimo

instaliacijos

kabelių, prietaisų,

šviestuvų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Elektros kabelių montavimas. 4.

Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų
su judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7. Varžų
matavimas.

laiptinė 1 882.84 € 882.84 € 1068.24 €

Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas

Kolektorinės

šildymo sistemos

kolektorinių
spintelių butuose

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kolektorinių spintelių su

paskirstymo kolektoriais

įrengimas. 2. Kolektorių
prijungimas prie stovų. 3.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 4. Atšakų
prijungimas. 5. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas.

Kolektorinių šildymo sistemos apskaitos spintų su uždarymo, balansavimo

ir reguliavimo armatūra be šilumos kiekio apskaito įrengimas butuose.
vnt. 10 852.67 € 8526.7 €

10317.31

€



Kolektorinės

šildymo sistemos

skirstomųjų
plastikinių
vamzdynų
montavimas

kanaluose.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Instaliacinių kanalų įrengimas. 2.

Skirstomųjų vamzdynų paklojimas

kanaluose ir prijungimas prie

šildymo prietaisų ir kolektorių. 3.

Vamzdžių tvirtinimas laikikliais. 4.

Hidraulinis bandymas.

Šildymo sistemos skirstomųjų vamzdynų išvedžiojimas butuose. m 336.96 17.72 €
5970.93

€
7224.83 €

Šildymo sistemos remontas

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie

vamzdyno.

Radiatorių keitimas butuose. kW 24 121.17 €
2908.08

€
3518.78 €

Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai

vožtuvai su

automatiniu

srauto ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2.

Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas kai vožtuvai su automatiniu

srauto ribojimu, kurių temperatūrinis reguliavimas nustatytas gamykliškai

nuo 16 iki 26°C.

vnt. 24 77.31 €
1855.44

€
2245.08 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)



Naturalios

ventiliacijos

sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas,

sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių
keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies

virš stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis apdorojimas.

Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir dezinfekavimas. butas 10 118.36 € 1183.6 € 1432.16 €

Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras

Šildymo - vėsinimo

sistema oras-oras,

galia iki 3kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Skylių gręžimas pastatų išorinėse

sienose. 2. Atraminių konstrukcijų
montavimas. 3. Vidinio agregato

tvirtinimas. 4. Išorinio agregato

montavimas, tvirtinant prie įrengtų
konstrukcijų. 5. Kabelio tiesimas

kanaluose. 6. Vidinio ir išorinio

agregatų prijungimas prie

kondicionavimo sistemų ir elektros

tinklų. 7. Sumontuotų agregatų
veikimo patikrinimas.

Šilumos siurblio oras-oras įrengimas laiptinės šildymui (galia iki 2 kW). vnt 1
1334.09

€

1334.09

€
1614.25 €

Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui



Geoterminio

šildymo

oras/vanduo

įrengimas

šildymui ir karšto

vandens ruošimui,

kai siurblio

nominali galia

daugiau 5,0 kW iki

10,0 kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos siurblių (lauko ir vidaus

modulių) montavimas, prijungiant

prie elektros tinklų ir šilumos

paskirstymo įrangos. 2. Sistemos

pripildymas freonu. 3. Šildymo

įrenginių valdymo ir saugos

įrangos montavimas. 4. Sistemos

bandymas. 5. Paleidimo-derinimo

darbai.

Šilumos siurblių oras-vanduo su aprišimo mazgu įrengimas butuose su

karšto vandens ruošimu (šiluminė galia apie ~5-6 kW butui, elektrinė apie

1,5 kW esant SCOP 4, su mišria talpa apie 180 litrų, pajungimas prie šildymo

ir KV sistemos).

kW 58 1200 € 69600 € 84216 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus

nuotakyno

(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno

demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdyno vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

Pastato lietaus nuotėkų sistemos pajungimas su miestelio lietaus nuotėkų
sistema (keitimas iki pirmo lietaus nuotėkų šulinio).

m 36 74.84 €
2694.24

€
3260.03 €

Iš viso:
271308.82

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai



Bendrojo

naudojimo

laiptinių laiptų
turėklų
paprastasis

remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus

nuvalymas. 2. Atstojusių dažų
nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų
gruntavimas. 5. Paviršių dažymas.

6. Netinkamų porankių keitimas

naujais.

Laiptinės turėklų paprastasis remontas. m² 12.6 6.58 € 82.91 € 100.32 €

Bendrojo

naudojimo

laiptinių remontas

su atskirų vietų
tinko atstatymu ir

paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeisto seno tinko nudaužymas ir

jo atstatymas. 2. Senų dažų
pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių
glaistymas. 5. Paviršių dažymas.

Laiptinės paprastasis remontas. m² 141.98 19.82 €
2814.04

€
3404.99 €

Iš viso: 3505.31 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 135290.29 418.04 376.6 41.44

Paketo

rodikliai
A 7828.61 24.19 10.96 13.23 94 29.7



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 274814.13 € 928.74 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 271308.82 € 916.89 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 35725.84 € 13 proc. nuo rangos darbų.

Statybos techninė priežiūra 5496.28 € 2 proc. nuo rangos darbų.

Projekto administravimas 4840 € 6.10 EUR/m2 + PVM naudingo ploto atžvilgiu

Iš viso: 320876.25 € 928.74 €

Rezervas 54962.83 € 20 proc. rangos darbams.



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 29

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 29

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,

EUR

Procentinė dalis nuo visos

sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 274814.13 85.64 Rangos darbams.

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės

priežiūros išlaidas
46062.12 14.36

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 320876.25 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 35725.84 100 proc.

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 5496.28 100 proc.

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840 100 proc.

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 86053.85

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 81392.65

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 4661.2
Šildymo ir KV ruošimo

sistemai.



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

3990-0004-

5016:0001

Gyvenamoji

(butų)
33.81 14538.67

15233.39 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2553.96

400.52 30172.58 8931.65 21240.93 2.62 3.14 9.19



Buto/patalpos

numeris: 2

3990-0004-

5016:0008

Gyvenamoji

(butų)
28.62 12306.91

14925.05 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2245.62

339.04 27571 8169.62 19401.38 2.82 3.38 9.19



Buto/patalpos

numeris: 3

3990-0004-

5016:0004

Gyvenamoji

(butų)
20.71 8905.52

11717.43 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1678.3 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

7260 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2053.13

245.33 20868.28 6186.9 14681.38 2.95 3.54 9.19



Buto/patalpos

numeris: 4

3990-0004-

5016:0002

Gyvenamoji

(butų)
28.04 12057.5

14925.05 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2245.62

332.17 27314.72 8094.79 19219.93 2.86 3.43 9.19



Buto/patalpos

numeris: 5

3990-0004-

5016:0007

Gyvenamoji

(butų)
36.1 15523.39

15233.39 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2553.96

427.65 31184.43 9227.07 21957.36 2.53 3.04 9.19



Buto/patalpos

numeris: 6

3990-0004-

5016:0009

Gyvenamoji

(butų)
36.88 15858.8

15233.39 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2553.96

436.89 31529.08 9327.69 22201.39 2.51 3.01 9.19



Buto/patalpos

numeris: 7

3990-0004-

5016:0005

Gyvenamoji

(butų)
27.97 12027.4

14925.05 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2245.62

331.34 27283.79 8085.76 19198.03 2.86 3.43 9.19



Buto/patalpos

numeris: 8

3990-0004-

5016:0010

Gyvenamoji

(butų)
20.88 8978.63

11717.43 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1678.3 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

7260 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2053.13

247.35 20943.41 6208.84 14734.57 2.94 3.53 9.19



Buto/patalpos

numeris: 9

3990-0004-

5016:0003

Gyvenamoji

(butų)
28.37 12199.41

14925.05 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2245.62

336.08 27460.54 8137.36 19323.18 2.84 3.41 9.19



Buto/patalpos

numeris: 10

3990-0004-

5016:0006

Gyvenamoji

(butų)
34.52 14843.97

15233.39 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2553.96

408.93 30486.29 9023.24 21463.05 2.59 3.11 9.19

Iš viso: 295.9 127240.21 144068.62 3505.3 274814.13 81392.92 193421.2 27.52 33.02



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su

turėklais

įrengimas (m2

horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo

įrengimas. 3. Panduso

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

Įėjimo laiptų aikštelės remontas ir pandusų neįgaliesiems įrengimas. m² 1.44 176.42 € 254.04 € 307.39 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos

sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos dangų ir pagrindų
išardymas. 2. Nuolydžio

suformavimas. 3. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Nuogrindos 0,50 m pločio pastato perimetru atstatymas. m2 30.9 35.13 €
1085.52

€
1313.48 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos

sistemos

modernizavimas,

įrengiant

individualius mini

rekuperatorius

butuose.

Mini rekuperatoriai butuose. vnt 18 600 € 10800 € 13068 €

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies

šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas

drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto

atkasimas ir užkasimas; 3.

Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio

padengimas drenažine membrana;

6. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 7.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Pamatų 1,20 m gylio grunte apšiltinimas. Aprašant išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų
atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus.

m² 71.76 107.94 €
7745.77

€
9372.38 €

Pastatų cokolių
šiltinimas iš
išorės iki

nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant

armuotu tinku ir

aptaisant apdailos

plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2.

Hidroizoliacijos įrengimas; 3.

Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Cokolio virš grunto apšiltinimas iš išorės įrengiant plytelių apdailą. Cokolio

šilumos perdavimo koeficientas 0.15 W/m2K. **Aprašant išorinių sienų ir

cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo

kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos

sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai

pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos

techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys

(komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta

tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 23.92 161.55 €
3864.28

€
4675.78 €

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

vėdinamą fasadą
ir aptaisant

apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir

išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus

paruošimas; perforuoto cokolinio

profilio įrengimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir

naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7.

Sienų šiltinimas, pritvirtinant

termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo

izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir

angokraščių sutvarkymas.

Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant

ventiliuojamą fasadą ~324,36 m2; Angokraščių apšiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, apdailos įrengimas ~53,58 m2. Prieš
apšiltinimo darbus numatomas pagal langų angų perimetrą iš laukinės

pusės sandarinimo juostos klijavimas. Išorės sienų šilumos perdavimo

koeficientas 0.14 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi

būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių
atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų
išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti

kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas

CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos

produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 377.94 140.67 €
53164.82

€

64329.43

€

Vėsinimo

įrenginių,

sumontuotų ant

išorinės pastato

sienos, perkėlimas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Agregatų ir atraminių konstrukcijų
demontavimas. 2. Atraminių
konstrukcijų montavimas. 3.

Agregatų montavimas, prijungimas

prie ortakių sistemų ir elektros

tinklų. 4. Sumontuotų agregatų
bandymas.

Kondicienieriaus sumontuoto ant išorinės sienos perkėlimas (atitraukimas). vnt 1 146.65 € 146.65 € 177.45 €

Stogų atnaujinimas



Lietaus nuvedimo

sistemos

šlaitiniams

stogams keitimas

(m2 stogo ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos lietaus nuvedimo sistemos

nuardymas. 2. Naujos lietaus

nuvedimo sistemos sumontavimas.

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių ir lietaus latakų keitimas 69,60 m. m² 230.76 6.44 €
1486.09

€
1798.17 €

Perdangų
nešiltintoje

pastogėje

šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

praėjimo takus.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – 0,19

> U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Perdangos paviršiaus paruošimas;

2. Garo izoliacijos paklojimas; 3.

Šiltinamosios izoliacijos paklojimas;

4. Vėjo izoliacinių plokščių
paklojimas; 5. Praėjimo takų
įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7.

Ventiliacijos sutvarkymas.

Palėpės perdangos su parapetais apšiltinimas įrengiant praėjimo takus

260,53 m2, ventiliacijos kaminėlių apšiltinimo ir skardinimo darbai 67,90

m2. Palėpės perdangos šilumos perdavimo koeficientas 0,10 W/m2K.

m² 328.43 24.96 €
8197.61

€
9919.11 €



Šlaitinių stogų
dangos keitimas,

esamą dangą
keičiant lakštinių
medžiagų danga

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos stogo dangos ir grebėstų
nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių
konstrukcijų bei naujai dangai

reikalingų konstrukcijų gamyba ir

montavimas (mūrlotai, gegnės,

stygos, statramsčiai, grebėstai,

karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 4. Stoglangių
įrengimas; 5. Naujos stogo dangos

įrengimas, aptaisant kraigus,

karnizus, prieglaudas; 6. Vėjalenčių,

aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt.

įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo

sistemos įrengimas; 8.

Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų
ir kitų ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir atstatymas.

Šlaitinio stogo dangos keitimas banguotų lakštų danga, medinių
konstrukcijų keitimas pagal poreikį, skardinimo darbai ir. t.t.

m² 230.76 111.57 €
25745.89

€

31152.53

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų durų
keitimas

metalinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Metalinių durų
šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų,

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Laitptinės lauko durų keitimas 2.15 m2, tambūro durų keitimas 2.02 m2.

Lauko durų šilumos perdavimo koefcientas 1.40 W/m2K.
m² 4.17 504.18 €

2102.43

€
2543.94 €



Esamų langų
keitimas

plastikiniais

langais, įstatant

langus sienų
šiltinamajame

sluoksnyje,

naudojant

kompozicinių
profilių sistemą.

Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių
langų šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kompozicinių profilių sistemos

klijavimas; 2. Staktų sandūrų
izoliavimas išsiplečiančiomis

juostomis; 3. Langų blokų keitimas;

4. Sandūrų sandarinimas iš lauko

pusės išsiplečiančiais sandarimo

tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC

apdailos juosta; 6. Palangių
įstatymas.

Palėpės langų keitimas 0,99 m2 (2 vnt.), laiptinės lango keitimas 3,32 m2 (1

vnt.), butų langų keitimas 58,09 m2 (28 vnt.). Langų šilumos perdavimo

koeficientas 0.90 W/m2K.

m² 63.39 334.22 €
21186.21

€

25635.31

€

Elektros instaliacijos modernizavimas

Atvirų laidų,

kabelių, paklotų
ant sienų,

perkėlimas į
sumontuotus

kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kanalų kabeliams montavimas. 2.

Laidų kabelių perklojimas į
sumontuotus kanalus.

Atvirų el. kabelių sumontuotų ant pastato išorinės sienos perkėlimas į
sumontuotus kanalus.

m 51 10.79 € 550.29 € 665.85 €

Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant

automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde

demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių
jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

Butų el. paskirtymo skydų atnaujinimas. butas 10 120.27 € 1202.7 € 1455.27 €



Horizontalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir rūsio

patalpų
apšvietimo

instaliacijos

kabelių, prietaisų,

šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Sujungimų, atšakų ir pravadų
dėžučių montavimas. 4. Elektros

kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir

šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

Horizontalios el. instaliacijos kabelių keitimas laiptinėje.

m²

rūsio

ploto

27.73 17.22 € 477.51 € 577.79 €

Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS

modernizavimas,

kai skaičiuojamoji

galia iki 50 kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų saugiklių-

kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas.

3. Kabelių (laidų) prijungimas prie

aparatų. 4. Varžų matavimas. 5.

Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

Įvadinio el. paskirtymo skydo atnaujinimas. vnt. 1 391.22 € 391.22 € 473.38 €



Vertikalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir namo

laiptinių
apšvietimo

instaliacijos

kabelių, prietaisų,

šviestuvų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Elektros kabelių montavimas. 4.

Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų
su judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7. Varžų
matavimas.

laiptinė 1 882.84 € 882.84 € 1068.24 €

Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas

Kolektorinės

šildymo sistemos

kolektorinių
spintelių butuose

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kolektorinių spintelių su

paskirstymo kolektoriais

įrengimas. 2. Kolektorių
prijungimas prie stovų. 3.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 4. Atšakų
prijungimas. 5. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas.

Kolektorinių šildymo sistemos apskaitos spintų su uždarymo, balansavimo

ir reguliavimo armatūra be šilumos kiekio apskaito įrengimas butuose.
vnt. 10 852.67 € 8526.7 €

10317.31

€



Kolektorinės

šildymo sistemos

skirstomųjų
plastikinių
vamzdynų
montavimas

kanaluose.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Instaliacinių kanalų įrengimas. 2.

Skirstomųjų vamzdynų paklojimas

kanaluose ir prijungimas prie

šildymo prietaisų ir kolektorių. 3.

Vamzdžių tvirtinimas laikikliais. 4.

Hidraulinis bandymas.

Šildymo sistemos skirstomųjų vamzdynų išvedžiojimas butuose. m 336.96 17.72 €
5970.93

€ 7224.83 €

Šildymo sistemos remontas

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie

vamzdyno.

Radiatorių keitimas butuose. kW 24 121.17 €
2908.08

€
3518.78 €

Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai

vožtuvai su

automatiniu

srauto ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2.

Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas kai vožtuvai su automatiniu

srauto ribojimu, kurių temperatūrinis reguliavimas nustatytas gamykliškai

nuo 16 iki 26°C.

vnt. 24 77.31 €
1855.44

€
2245.08 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)



Naturalios

ventiliacijos

sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas,

sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių
keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies

virš stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis apdorojimas.

Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir dezinfekavimas. butas 10 118.36 € 1183.6 € 1432.16 €

Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras

Šildymo - vėsinimo

sistema oras-oras,

galia iki 3kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Skylių gręžimas pastatų išorinėse

sienose. 2. Atraminių konstrukcijų
montavimas. 3. Vidinio agregato

tvirtinimas. 4. Išorinio agregato

montavimas, tvirtinant prie įrengtų
konstrukcijų. 5. Kabelio tiesimas

kanaluose. 6. Vidinio ir išorinio

agregatų prijungimas prie

kondicionavimo sistemų ir elektros

tinklų. 7. Sumontuotų agregatų
veikimo patikrinimas.

Šilumos siurblio oras-oras įrengimas laiptinės šildymui (galia iki 2 kW). vnt 1
1334.09

€

1334.09

€
1614.25 €

Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui



Geoterminio

šildymo

oras/vanduo

įrengimas

šildymui ir karšto

vandens ruošimui,

kai siurblio

nominali galia

daugiau 5,0 kW iki

10,0 kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos siurblių (lauko ir vidaus

modulių) montavimas, prijungiant

prie elektros tinklų ir šilumos

paskirstymo įrangos. 2. Sistemos

pripildymas freonu. 3. Šildymo

įrenginių valdymo ir saugos

įrangos montavimas. 4. Sistemos

bandymas. 5. Paleidimo-derinimo

darbai.

Šilumos siurblių oras-vanduo su aprišimo mazgu įrengimas butuose su

karšto vandens ruošimu (šiluminė galia apie ~5-6 kW butui, elektrinė apie

1,5 kW esant SCOP 4, su mišria talpa apie 180 litrų, pajungimas prie šildymo

ir KV sistemos).

kW 58 1200 € 69600 € 84216 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus

nuotakyno

(išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno

demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdyno vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

Pastato lietaus nuotėkų sistemos pajungimas su miestelio lietaus nuotėkų
sistema (keitimas iki pirmo lietaus nuotėkų šulinio).

m 36 74.84 €
2694.24

€
3260.03 €

Iš viso:
282361.94

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai



Bendrojo

naudojimo

laiptinių laiptų
turėklų
paprastasis

remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus

nuvalymas. 2. Atstojusių dažų
nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų
gruntavimas. 5. Paviršių dažymas.

6. Netinkamų porankių keitimas

naujais.

Laiptinės turėklų paprastasis remontas. m² 12.6 6.58 € 82.91 € 100.32 €

Bendrojo

naudojimo

laiptinių remontas

su atskirų vietų
tinko atstatymu ir

paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeisto seno tinko nudaužymas ir

jo atstatymas. 2. Senų dažų
pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių
glaistymas. 5. Paviršių dažymas.

Laiptinės paprastasis remontas. m² 141.98 19.82 €
2814.04

€
3404.99 €

Pastato išorinio drenažo įrengimas

Pastatų išorinio

drenažo

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Tranšėjos kasimas drenažui. 2.

Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3.

Drenažo vamzdžių klojimas. 4.

Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5.

Kontrolinių šulinių įrengimas. 6.

Drenažo prijungimas prie lietaus

nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas,

tankinant.

Pastato išorinio drenažo atstatymas. m 72.8 75.19 €
5473.83

€
6623.33 €

Iš viso:
10128.64

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 135290.29 418.04 376.6 41.44

Paketo

rodikliai
A 7828.61 24.19 10.96 13.23 94 29.7



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 292490.58 € 988.48 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 282361.94 € 954.25 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 38023.78 € 13 proc. nuo rangos darbų.

Statybos techninė priežiūra 5849.81 € 2 proc. nuo rangos darbų.

Projekto administravimas 4840 € 6.10 EUR/m2 + PVM naudingo ploto atžvilgiu

Iš viso: 341204.17 € 988.48 €

Rezervas 58498.12 € 20 proc. rangos darbams.



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 31

Atėmus valstybės paramą Metais 21

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 30

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,

EUR

Procentinė dalis nuo visos

sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 292490.58 85.72 Rangos darbams.

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės

priežiūros išlaidas
48713.59 14.28

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 341204.17 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 38023.78 100 proc.

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 5849.81 100 proc.

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840 100 proc.

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 89369.78

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 84708.58

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 4661.2
Šildymo ir KV ruošimo

sistemai.



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

3990-0004-

5016:0001

Gyvenamoji

(butų)
33.81 15801.62

15233.39 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2553.96

1157.31 32192.32 9310.53 22881.79 2.82 3.38 9.19



Buto/patalpos

numeris: 2

3990-0004-

5016:0008

Gyvenamoji

(butų)
28.62 13375.99

14925.05 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2245.62

979.65 29280.69 8490.34 20790.35 3.03 3.64 9.19



Buto/patalpos

numeris: 3

3990-0004-

5016:0004

Gyvenamoji

(butų)
20.71 9679.14

11717.43 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1678.3 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

7260 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2053.13

708.89 22105.46 6418.99 15686.47 3.16 3.79 9.19



Buto/patalpos

numeris: 4

3990-0004-

5016:0002

Gyvenamoji

(butų)
28.04 13104.92

14925.05 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2245.62

959.8 28989.77 8409.02 20580.75 3.06 3.67 9.19



Buto/patalpos

numeris: 5

3990-0004-

5016:0007

Gyvenamoji

(butų)
36.1 16871.89

15233.39 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2553.96

1235.69 33340.97 9631.62 23709.35 2.74 3.29 9.19



Buto/patalpos

numeris: 6

3990-0004-

5016:0009

Gyvenamoji

(butų)
36.88 17236.43

15233.39 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2553.96

1262.39 33732.21 9740.98 23991.23 2.71 3.25 9.19



Buto/patalpos

numeris: 7

3990-0004-

5016:0005

Gyvenamoji

(butų)
27.97 13072.21

14925.05 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2245.62

957.41 28954.67 8399.2 20555.47 3.06 3.67 9.19



Buto/patalpos

numeris: 8

3990-0004-

5016:0010

Gyvenamoji

(butų)
20.88 9758.59

11717.43 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1678.3 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

7260 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2053.13

714.72 22190.74 6442.83 15747.91 3.14 3.77 9.19



Buto/patalpos

numeris: 9

3990-0004-

5016:0003

Gyvenamoji

(butų)
28.37 13259.15

14925.05 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2245.62

971.09 29155.29 8455.29 20700 3.04 3.65 9.19



Buto/patalpos

numeris: 10

3990-0004-

5016:0006

Gyvenamoji

(butų)
34.52 16133.45

15233.39 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2515.43 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

8712 

Šildymo

sistemos

elementų
keitimo

suma:

2553.96

1181.62 32548.46 9410.08 23138.38 2.79 3.35 9.19

Iš viso: 295.9 138293.39 144068.62 10128.57 292490.58 84708.88 207781.7 29.55 35.46
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